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U Qté Qté ent. P.U. Montant HT

2 GROS OEUVRE - DEMOLITION

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ft 1

3.2.2 FERMETURE PROVISOIRE m² 13,28

3.3 TERRASSEMENTS GENERAUX

3.3.1 REMBLAIEMENT AVEC TERRES ISSUES DES FOUILLES m³ 90,625

3.3.2 BANDE DE GALETS m² 15,50

3.3.3 DRAINAGE PERIPHERIQUE ml 95,90

3.4 DEMOLITION

3.4.1
DEMOLITION BUREAU PRESIDENT / LOCAL CHAUFFERIE-WC 
(PHASE 3)

3.4.1.1 ARASEMENT DE TOITURE TUILES m² 43,14

3.4.1.2
DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES PVC + VOLET 
ROULANT

3.4.1.2.1 Fenêtre PVC 2 vantaux + VR - dim. 1,56 x ht. 1,30 m u 2

3.4.1.2.2
Ensemble PVC porte 1 vantail + CF latéraux + VR - dim. 2,06 
x ht. 2,30 m u 1

3.4.1.2.3 Fenêtre PVC 2 vantaux + jalousies - dim. 1,25 x ht. 0,70 m u 1

3.4.1.2.4 Fenêtre PVC 2 vantaux + jalousies- dim. 1,24 x ht. 1,40 m u 1

3.4.1.2.5 Porte bois chaufferie 1 vantail - dim. 1,03 x ht. 2,15 m u 1

3.4.1.3 DEMOLITION DE FAUX-PLAFOND m² 33,98

3.4.1.4 DEPOSE DE BLOC-PORTE BOIS AVEC HUISSERIE u 4

3.4.1.5 DEMOLITION DE DALLAGE BETON m² 35,50

3.4.1.6 DEMOLITION DE MUR EN MACONNERIE m² 98,87

3.4.1.7 DEMOLITION DE DALLE EN BETON ARME m² 31,34

3.4.1.8 DEMOLITION DE FONDATION EN BETON ARME ml 31,44

3.4.1.9 DEMOLITION DE CONDUIT DE CHAUFFERIE ml 9,00

3.4.2 CURAGE BATIMENT EXISTANT (PHASE 5)

3.4.2.1 DEMOLITION DES SOLS SOUPLES m² 205,05

3.4.2.2 DEMOLITION DE REVETEMENT DE SOL CARRELAGE m² 9,78

3.4.2.3 DEMOLITION DE DALLAGE BETON m² 200,79

3.4.2.4 DEMOLITION DE CHAPE m² 100,06

3.4.2.5 DEMOLITION DE DOUBLAGE INTERIEUR m² 576,24

3.4.2.6 DEMOLITION DE CLOISONNEMENTS m² 370,99

3.4.2.7 DEPOSE DE FAUX-PLAFOND m² 307,70

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-Total HT de TERRASSEMENTS GENERAUX
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3.4.2.8 DEPOSE DE BLOC-PORTE BOIS ens 23,000

3.4.2.9 DEPOSE DE GARDE-CORPS METALLIQUE ml 8,00

3.4.2.10 DEMOLITION DE MARCHES D'ESCALIER BETON ens 1,000

3.4.2.11 DEPOSES DIVERSES ft 1

3.4.3 DEMOLITION / CURAGE VESTIAIRES (PHASE 6)

3.4.3.1 DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES ALU

3.4.3.1.1 Porte vitrée 1 vantail - dim. 1,03 x ht. 2,15 m (vestiaires) u 1

3.4.3.1.2 Porte vitrée 1 vantail - dim. 1,00 x ht. 2,15 m (bureau) u 1

3.4.3.1.3
Ensemble vitré 1 porte + 1 CF latérale + imposte - dim. 1,40 x 
ht. 2,50 m (cuisine) u 1

3.4.3.1.4 Fenêtre 2 vantaux + VR - dim. 1,36 x ht. 1,38 m (bureau) u 1

3.4.3.2 DEPOSE DE RIDEAU METALLIQUE u 1

3.4.3.3 DEMOLITION DE DOUBLAGE INTERIEUR m² 200,45

3.4.3.4 DEMOLITION DE CLOISONNEMENTS m² 79,80

3.4.3.5 DEMOLITION DE FAUX-PLAFOND m² 139,02

3.4.3.6 DEPOSE DE BLOC-PORTE BOIS AVEC HUISSERIE

3.4.3.6.1 Bloc-porte de communication bois u 5

3.4.3.7 DEMOLITION DE DALLAGE BETON m² 145,95

3.4.3.8 DEMOLITION DE MOBILIER DE CUISINE ens 1,000

3.4.3.9 DEPOSE DE LAMBRIS EN FACADE m² 1,78

3.4.3.10 DEPOSES DIVERSES ft 1

3.4.4 DEMOLITIONS EN FACADE

3.4.4.1 DEPOSE DE GARDE-CORPS BOIS ml 9,76

3.4.4.2 DEMOLITION DE BALCON EN BETON ARME m² 7,76

3.4.4.3
DEMOLITION DE CAGE D'ESCALIER EXTERIEURE + PILIER 
DE PORTAIL ft 1

3.4.4.4 DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES ALU

3.4.4.4.1 Châssis fixe cintré - dim. 0,98 x ht. 2,20 m (escalier) u 1

3.4.4.4.2 Châssis fixe cintré - dim. 1,94 x ht. 2,23 m (escalier) u 1

3.4.4.5 DEMOLITION D'APPUI DE BAIE ml 10,51

3.4.4.6 DEMOLITION DE SEUIL DE PORTE ml 3,07

3.4.4.7 DEMOLITION DE VOIRIE EN ENROBE m² 36,00

3.5 INFRASTRUCTURE

3.5.1 FONDATIONS

3.5.1.1 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS POUR FONDATIONS m³ 54,604

3.5.1.2 GROS BETON DE FONDATIONS TYPE XC1 C20/25 m³ 12,817

3.5.1.3 P.V POUR BROCHAGE DE FONDATION ml 4,00

Sous-Total HT de DEMOLITION
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3.5.1.4 BETON DE PROPRETE ép. 0,05 m mini

3.5.1.4.1 Béton de propreté sous radier ascenseur m³ 0,373

3.5.1.5 BETON POUR FONDATIONS TYPE XF1 C25/30

3.5.1.5.1 Béton pour semelles filantes m³ 8,439

3.5.1.5.2 Béton pour semelles isolées m³ 4,769

3.5.1.5.3 Béton pour longrines m³ 8,579

3.5.1.6 ARMATURES H.A. POUR FONDATIONS

3.5.1.6.1 Aciers H.A. pour semelles filantes kg 525

3.5.1.6.2 Aciers H.A. pour semelle isolée kg 216

3.5.1.6.3 Aciers H.A. pour longrines kg 1 004

3.5.1.7 COFFRAGE ELEMENTAIRE POUR FONDATIONS TYPE C1 m² 67,12

3.5.2 FOSSES

3.5.2.1 FOSSE ASCENSEUR

3.5.2.1.1 RADIER B.A. DE FONDATION POUR FOSSE m² 7,45

3.5.2.1.2 VOILES B.A. POUR FOSSES m² 13,07

3.5.2.1.3 ARMATURES H.A. POUR FOSSES kg 172

3.5.2.1.4 ARMATURES T.S. POUR FOSSES kg 169

3.5.2.1.5 CUVELAGE ETANCHE POUR FOSSES m² 15,42

3.5.3 RESEAUX - CANALISATIONS ENTERREES

3.5.3.1 TRANCHEE RESEAU SOUS DALLAGE ml 185,00

3.5.3.2 VENTILATION BASSE DE GAINE D'ASCENSEUR ml 1,50

3.5.3.3 COUR ANGLAISE VB ASCENSEUR u 1

3.5.3.4 CANIVEAU EN BETON PREFABRIQUE A GRILLE ml 12,65

3.5.3.5 REGARD DE VISITE E.P. u 1

3.5.3.6 REGARD E.U./E.V.

3.5.3.6.1 Regard à tampon fonte C250 - dim. 0,50 x 0,50 m u 3

3.5.4 PROTECTION DES MURS ENTERRES CONTRE L'HUMIDITE

3.5.4.1 ETANCHEITE DES PAROIS ENTERREES m² 67,13

3.5.5 ELEVATION B.A. EN INFRASTRUCTURE

3.5.5.1 VOILE B.A. D'INFRASTRUCTURE

3.5.5.1.1 Béton pour voiles d'infrastructure m³ 14,031

3.5.5.1.2 Acier H.A. pour voiles d'infrastructure kg 283

3.5.5.1.3 Acier T.S. pour voiles d'infrastructure kg 354

3.5.5.1.4 Coffrage C2 pour voiles d'infrastructure m² 140,31

3.5.5.1.5 Traponnage de voile ml 4,90
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3.5.5.2 POTEAUX B.A. D'INFRASTRUCTURE

3.5.5.2.1 Béton pour poteau m³ 0,280

3.5.5.2.2 Acier H.A. pour poteau (95 kg/m3) kg 27

3.5.5.2.3 Coffrage C2 pour poteau m² 4,68

3.5.6 PLANCHERS EN INFRASTRUCTURE

3.5.6.1 DALLAGE BETON SUR TERRE PLEIN

3.5.6.1.1 REGLAGE EN SEMI-CONCASSE EP. 0,10 m m² 724,37

3.5.6.1.2 FILM POLYANE SOUS DALLAGE m² 796,81

3.5.6.1.3
DALLAGE BA SUR TERRE PLEIN FINITION LISSEE EP. 
0,13 M - T.S. : 2,5 KG/M² (EXTENSION) m² 376,59

3.5.6.1.4
DALLAGE BA SUR TERRE PLEIN FINITION LISSEE EP. 
0,13 M - T.S. : 3 KG/M² (EXISTANT) m² 201,83

3.5.6.1.5
DALLAGE BA SUR TERRE PLEIN FINITION LISSEE EP. 
0,13 M - T.S. : 10 KG/M² (VESTIAIRES) m² 145,95

3.5.6.2
ISOLATION SOUS DALLAGE EN POYLSTYRENE EXTRUDE 
ép. 140 mm m² 145,95

3.5.6.3 FAÇON DE DECAISSE POUR CANIVEAU DE SOL ml 2,00

3.6 SUPERSTRUCTURE

3.6.1 ELEVATION B.A. EN SUPERSTRUCTURE

3.6.1.1 VOILES B.A. DE SUPERSTRUCTURE

3.6.1.1.1 Béton pour voiles de superstructure m³ 68,060

3.6.1.1.2 Acier H.A. pour voiles de superstructure kg 1 530

3.6.1.1.3 Acier T.S. pour voiles de superstructure kg 1 973

3.6.1.1.4 Coffrage C3 pour voiles de superstructure m² 117,52

3.6.1.1.5 Coffrage C4 pour voiles de superstructure m² 651,84

3.6.1.1.6 Traponnage de voiles ml 143,53

3.6.1.2 ENGRAVURES POUR B.S.O. ml 7,20

3.6.1.3 POTEAUX B.A. DE SUPERSTRUCTURE

3.6.1.3.1 Béton pour poteau m³ 1,861

3.6.1.3.2 Acier H.A. pour poteau (95 kg/m3) kg 177

3.6.1.3.3 Coffrage C3 pour poteau m² 31,49

3.6.1.3.4 Démolition poteau provisoire 25 x 25 cm (après phase 4) ml 3,15

3.6.1.4 POUTRES B.A. DE SUPERSTRUCTURE

3.6.1.4.1 Béton pour retombée de poutre m³ 5,180

3.6.1.4.2 Acier H.A. pour poutre (185 kg/m3) kg 1 861

3.6.1.4.3 Coffrage C3 pour retombée de poutre m² 65,16

Sous-Total HT de INFRASTRUCTURE
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3.6.2 PLANCHER HAUT EN SUPERSTRUCTURE

3.6.2.1 PLANCHERS DE SUPERSTRUCTURE EN DALLE PLEINE B.A.

3.6.2.1.1 Béton pour dalle m³ 74,900

3.6.2.1.2 Aciers H.A. pour dalle kg 594

3.6.2.1.3 Aciers H.A. pour BN kg 260

3.6.2.1.4 Aciers T.S. pour dalle kg 3 752

3.6.2.1.5 Coffrage C3 pour dalle m² 374,50

3.6.2.1.6 Coffrage C3 de rives ht. 20 cm ml 139,23

3.6.2.1.7 Crochet de levage d'ascenseur u 1

3.6.2.1.8 Finition lissée D3 m² 164,77

3.6.2.1.9 Sujétions pour phasage plancher entre phases 2 et 4 ft 1

3.6.2.2 RUPTEURS DE PONT THERMIQUE ml 55,14

3.6.3 ESCALIERS

3.6.3.1 ESCALIER BETON SUR PAILLASSE

3.6.3.1.1
Escalier à deux volées droites + palier intermédiaire - ht. à 
monter 3,27 m type 1 ens 1,000

3.6.3.1.2
Escalier à deux volées droites + palier intermédiaire - ht. à 
monter 3,27 m type 2 ens 1,000

3.6.4 GARDE-CORPS - RELEVES - ACROTERES

3.6.4.1 ACROTERE BETON

3.6.4.1.1 Acrotère de 0,20 x ht. 0,40 ml ml 53,33

3.6.4.2 RELEVE BETON

3.6.4.2.1 Relevé de 0,16 x ht. 0,10 ml ml 7,15

3.6.5 PERCEMENT ET BOUCHEMENT DE MURS ET PLANCHERS

3.6.5.1 CALFEUTREMENT CF DES TREMIES DE GAINES ft 1

3.6.5.2 CREATION D'OUVERTURE EN SOUS-OEUVRE

3.6.5.2.1 RSO1 : Dimensions 1,00 x ht. 2,15 m ens 2,000

3.6.5.2.2 RSO2 : Dimensions 1,03 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.3 RSO3 : Dimensions 1,20 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.4 RSO4 : Dimensions 1,40 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.5 RSO5 : Dimensions 1,50 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.6 RSO6 : Dimensions 1,05 x ht. 1,28 m ens 3,000

3.6.5.2.7 RSO7 : Dimensions 1,40 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.8 RSO8 : Dimensions 1,03 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.9 RSO9 : Dimensions 1,40 x ht. 2,10 m ens 1,000
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3.6.5.2.1
0 RSO10 : Dimensions 1,50 x ht. 2,10 m ens 1,000

3.6.5.2.1
1 RSO11 : Dimensions 1,30 x ht. 1,52 m ens 1,000

3.6.5.3 BOUCHEMENT D'OUVERTURES m² 12,82

3.6.5.4 CAROTTAGE/PERCEMENT DE MUR ft 1

3.6.5.5 REPRISE DE TABLEAU D'OUVERTURE ml 20,45

3.6.5.6 BOUCHEMENT D'ANCIENNES RESERVATIONS ft 1

3.6.5.7
REBOUCHAGE DE TREMIE D'ESCALIER EN DALLE PLEINE 
B.A. m² 7,50

3.6.6 OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE

3.6.6.1 RELEVE BETON SOUS FACADE DE GAINE TECHNIQUE ml 12,99

3.6.6.2 SEUIL DE PORTE HT. 0,17 ML ml 27,54

3.6.6.3 RESERVATION ET GARNISSAGE DE COFFRETS u 1

3.6.6.4 SOCLE BETON D'APPAREILLAGE TECHNIQUE

3.6.6.4.1 Dimensions 2050 x 1700 mm u 1

3.6.6.4.2 Dimensions 2200 x 700 mm u 1

3.6.6.5 APPUI DE BAIE ml 13,60

3.6.6.6 APPUI DE BAIE AVEC DEBORD ml 5,50

3.6.6.7 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ml 74,40

3.6.6.8 ARASE DE MURS PIGNONS SOUS CHARPENTE ml 26,88

3.6.6.9 SOCLE BETON D'APPAREILLAGE TECHNIQUE VMC u 2

3.6.6.10 RESERVATION ET SCELLEMENT DE CHARPENTE ft 1

3.6.6.11 DEPOSE DE DESCENTE EP ET REPRISE CORNICHE ens 1,000

3.6.6.12 PROVISION POUR ALEAS ft 1

3.6.7 OUVRAGES EXTERIEURS

3.6.7.1 REPRISE DE MURET DE CLOTURE EN BETON ARME ml 12,60

3.6.7.2 DALLAGE B.A. EXTERIEUR FINITION LISSEE m² 39,20

3.6.7.3
FOURNITURE ET POSE DE BORDURE PREFABRIQUEE EN 
BETON

3.6.7.3.1 Bordure type P2 ml 17,82

3.6.7.4 FONDATION DE TOTEM u 1

MONTANT HT 2 - GROS OEUVRE - DEMOLITION

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 2 - GROS OEUVRE - DEMOLITION

Cachet et signature de l'entreprise Bon pour accord

Sous-Total HT de SUPERSTRUCTURE

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES
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