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4 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 HYPOTHESES DE CALCUL

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ft 1

3.2.2 EVACUATION DES ENCOMBRANTS EN COMBLES ft 1

3.2.3 FERMETURE PROVISOIRE

3.2.3.1
Cloison provisoire Accueil (montage phase 2 + déplacement phase 
4 + dépose phase 5) m² 20,57

3.2.3.2 Cloison provisoire à l'étage (montage phase 2 + dépose phase 5) m² 8,45

3.3 TRAITEMENT DE CHARPENTE

3.3.1
TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS DE 
CHARPENTE ET SOLIVES ft 1

3.4 REPRISE DE CHARPENTE - COUVERTURE

3.4.1
RENFORCEMENT DE STRUCTURE DE PLANCHER EN 
COMBLES ft 1

3.4.2
CHARGEMENT ET EVACUATION DU MOBILIER ET 
MATERIAUX EN COMBLES ft 1

3.4.3 TUILE CHATIERE u 14

3.5 ISOLATION DES COMBLES

3.5.1
ISOLANT THERMIQUE DE PLANCHER EN LAINE DE ROCHE 
EP. 390 MM m² 207,19

3.6 CHARPENTE TRADITIONNELLE

3.6.1 POUTRES EN LAMELLE-COLLE

3.6.1.1 Section 60 x 320 mm m³ 0,860

3.6.1.2 Section 80 x 300 mm m³ 0,110

3.6.1.3 Section 120 x 360 mm m³ 0,110

3.6.1.4 Section 120 x 360 mm m³ 0,070

3.6.1.5 Section 160 x 360 mm m³ 1,290

3.6.1.6 Section 160 x 400 mm m³ 1,170

3.6.1.7 Section 160 x 440 mm m³ 1,280

3.6.1.8 Section 160 x 600 mm m³ 0,700

3.6.2 CHEVRONS EN LAMELLE COLLE

3.6.2.1 Section 100 x 280 mm m³ 0,250

3.6.2.2 Section 100 x 360 mm m³ 0,340

3.6.3 CHEVRONS SAPIN
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3.6.3.1 Section 60 x 120 mm m³ 1,000

3.6.3.2 Section 80 x 120 mm m³ 0,580

3.6.3.3 Section 80 x 200 mm m³ 0,180

3.6.3.4 Section 80 x 220 mm m³ 3,870

3.6.3.5 Section 80 x 260 mm m³ 2,880

3.6.3.6 Section 100 x 280 mm m³ 1,530

3.6.4 POTEAUX ET CONTREVENTEMENT EN METAL ml 54,42

3.6.4.1 - Poteau métallique intérieur : ø101.6mm ép 6mm ml 3,30

3.6.4.2 - Poteau métallique extérieur : ø101.6mm ép 6mm ml 7,30

3.6.4.3 - Poteau métallique 60x80mm ép 8mm ml 6,60

3.6.4.4 - Poteau métallique 60x80mm ép 6mm ml 29,70

3.6.4.5 - Contreventement métallique intérieur : ø101.6mm ép 6mm ml 3,68

3.6.4.6 - Contreventement métallique 60x80mm ép 6mm ml 4,00

3.6.4.7 - Contreventement métallique 60x80mm ép 8mm ml 7,40

3.6.5 SUPPORT DE COUVERTURE EN PANNEAUX OSB ép. 22 mm m² 248,54

3.6.6 OSSATURE BOIS POUR FACADES-RIDEAU

3.6.6.1 MR-01 - Façade-rideau de 4750+2230 x ht. 6200 mm ens 1,000

3.6.6.2 MR-02 - Façade-rideau de 12380 x ht. 2960 mm ens 1,000

3.6.6.3 MR-04 - Façade-rideau de 1300+700 x ht. 5800 mm ens 1,000

3.6.6.4 MR-04 - Façade-rideau de 1790 x ht. 3356 mm ens 1,000

3.6.6.5 MR-05 - Façade-rideau de 5000 x ht. 6300 mm ens 1,000

3.6.7 PLUS-VALUE FINITION RABOTEE m² 96,00

3.7 OSSATURE BOIS - BARDAGE

3.7.1 MUR A OSSATURE BOIS m² 193,97

3.7.2 CLOISON MOB PHASE 2 AVEC PARE-PLUIE m² 17,62

3.7.3 MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR m² 211,59

3.7.4 ISOLATION EN LAINE DE BOIS EP. 145 MM m² 211,59

3.7.5 LATTAGE SAPIN 45 x 145 MM m² 205,00

3.7.6 BARDAGE EN DOUGLAS BRULE POSE VERTICALE m² 205,00

3.7.7 HABILLAGE DE SOUS-FACE DE PORCHE EN BOIS BRULE m² 11,87

3.8 COUVERTURE METALLIQUE

3.8.1 REPRISE DE CHARPENTE

3.8.1.1 REMPLACEMENT DE PANNES BOIS ml 65,30

3.8.2 COUVERTURE FROIDE EN BAC ACIER NERVURE

3.8.2.1 PARTIE COURANTE

3.8.2.1.1
COUVERTURE EN BAC ACIER NERVURE GALVANISE 
PRELAQUE m² 85,07

Sous-Total HT de CHARPENTE TRADITIONNELLE

Sous-Total HT de OSSATURE BOIS - BARDAGE
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3.8.2.1.2
COUVERTURE PROVISOIRE EN BAC ACIER NERVURE 
GALVANISE PRELAQUE ft 1

3.8.2.2 POINTS SINGULIERS

3.8.2.2.1 RIVE DE TETE EN ACIER GALVANISE PRELAQUE ml 10,60

3.8.2.2.2 RIVE EN ACIER GALVANISE PRELAQUE ml 8,14

3.8.2.2.3 RIVE LATERALE DE PENETATION AVEC SOLIN ml 8,14

3.8.2.2.4
CLOSOIR BAS DE PENTE EN ACIER GALVANISE 
PRELAQUE ml 10,60

3.8.2.2.5 ANCRAGE PERMANENT DE SECURITE ens 1,000

3.8.2.2.6 ABERGEMENTS EN TOITURE ft 1

3.9 TERRASSE BOIS

3.9.1 PLANCHER DE TERRASSE EN MELEZE m² 39,20

3.10 DIVERS

3.10.1 HABILLAGE CORNICHE EN ZINC DVLPT. 55 CM ml 10,40

3.10.2 FRAIS D'ETUDE CHARPENTE ft 1

MONTANT TVA A 20,000%

MONTANT TTC 4 - CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS

Cachet et signature de l'entreprise Bon pour accord

Sous-Total HT de COUVERTURE METALLIQUE

Sous-Total HT de TERRASSE BOIS

Sous-Total HT de DIVERS

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES

MONTANT HT 4 - CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS
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